MSK CREATION

CONTRAT D'ENGAGEMENT

Cahier des Charges: Site Vitrine & Chartes graphique



Projet réalisé pour : PROSPERITY MANAGEMENT

Août 2026

01 CONTEXTE DU PROJET

Client	PROSPERITY MANAGEMENT MALI
Interlocuteur	SIRIMAN SISSOKO
Localisation	Bamako, Mali
Prestataire	MSK CRÉATION SARL

PROSPERITY MANAGEMENT MALI souhaite se doter d'un site web professionnel pour renforcer sa présence en ligne, présenter ses services et faciliter la prise de contact.

02 OBJECTIFS DU SITE

- Représenter professionnellement l'agence en ligne
- Présenter les services proposés (Agence de voyage – Billetterie – Tourisme)
- Générer des clients
- Être visible sur Google

03 STRUCTURE DU SITE

N°	Page	Contenu
1	**Accueil**	Présentation de l'agence, services phares, bouton contact
2	**À propos**	Histoire de l'agence, valeurs, équipe, éléments de crédibilité
3	**Nos services**	Vente de billets d'avion – Gestion du pèlerinage
4	**Contact**	Formulaire, WhatsApp direct, adresse, carte Google Maps

La mise à jour du catalogue de biens pourra être réalisée par MSK CRÉATION dans le cadre d'un **contrat de maintenance**.

04 FONCTIONNALITÉS INCLUSES

Site & Navigation

- Design moderne, mobile et desktop
- Navigation rapide et intuitive
- Chargement optimisé pour les connexions maliennes
- Sécurité HTTPS incluse

Contact

- Bouton WhatsApp visible sur toutes les pages
- Formulaire de contact sécurisé
- Liens réseaux sociaux actifs

Prestation de services

- Billeterie – Voyage
- Organisation de pèlerinage

Visibilité en ligne

- Structure optimisée pour Google
- Mots-clés ciblés : Agence de voyage, billets d'avion, Pèlerinage

05 LIVRABLES

01	Site web vitrine professionnel complet
02	Mise en ligne et déploiement sur serveur sécurisé
03	Hébergement et gestion technique assurés par MSK CREATION
04	Chartes Graphiques

06 PLANNING D'EXÉCUTION

N°	Étape	Contenu	Durée
01	**Cadrage**	Validation structure, charte graphique, brief design	2 jours
02	**Maquettes**	Design des pages	4 jours
03	**Validation**	Révision et approbation des maquettes par le client	3 jours
04	**Développement**	Intégration et back-office bien	7 jours
05	**Contenus**	Intégration des textes et photos fournis par le client	2 jours

06	**Recette**	Tests complets et corrections	3 jours
07	**Mise en ligne**	Déploiement, configuration DNS et HTTPS	1 jour

Durée totale estimée : 3 semaines. Les délais peuvent varier en fonction de la réactivité du client pour les validations et la transmission des éléments nécessaires. Deux cycles de corrections sont inclus.

07 RESSOURCES À FOURNIR PAR LE CLIENT

Pour démarrer le projet, le client s'engage à mettre à disposition les éléments suivants :

Ressource	Précisions
Textes de présentation	Accueil, À propos, Services-en français
Coordonnées complètes	Adresse, téléphone(s), e-mail, horaires
Réseaux sociaux	Liens Facebook, Instagram, WhatsApp Business
Référent projet désigné	Interlocuteur unique disponible pour valider

09 CONDITIONS CONTRACTUELLES

La présente prestation est régie par les Conditions Générales de Vente (CGV) de MSK CRÉATION SARL.

Ces conditions définissent notamment :

- les modalités de paiement
- les conditions de réalisation de la prestation
- les responsabilités des parties
- les conditions de résiliation et de maintenance

Le client reconnaît avoir pris connaissance des CGV et les accepter sans réserve.

En cas de contradiction entre le présent cahier des charges et les CGV, les CGV prévaudront.

Remarque : Le projet est prévu du mardi 01 Septembre au 22 Septembre 2026. Ce calendrier est communiqué à titre prévisionnel et pourra être ajusté en fonction de la

réactivité de PROSPERITY MANAGEMENT MALI concernant les validations et la transmission des éléments nécessaires.

La charte graphique de l'entreprise sera livrée en même temps que le site web vitrine. Il est essentiel que PROSPERITY MANAGEMENT MALI désigne un référent projet, afin de faciliter les validations et la mise à disposition des ressources requises.

Validation et approbation du cahier des charges

En signant ce document, les deux parties s'engagent à respecter les spécifications définies ci-dessus, dans le cadre du Devis MSK-CONTRAT-2026-114.

MSK CRÉATION SARL - Le Prestataire M. Mathieu DIARRA (Gérant) Lue et approuvé  Bamako, le 24/08/2026	**PROSPERITY MANAGEMENT MALI - Le Client** SIRIMAN SISSOKO – Référent administratif Date : _____